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WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące zadania pt.: Poprawa efektywności energetycznej oraz 
warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bończy: Remont i termomodernizacja budynku pałacu. Budynek 
nr 1. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia niniejszej specyfikacji 
obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi 
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty budowlane budynku. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Przedmiot inwestycji polegać będzie na remoncie i termomodernizacji budynku pałacu.  
. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu. 
1.6 Nazwy i kody 
ST01 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
ST02 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
ST03 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
ST04 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
ST05 45262522-6 Roboty murarskie 
ST06 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
ST07 45320000-6 Roboty izolacyjne 
ST08 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
ST09 45410000-4 Tynkowanie 
ST10 45442100-8 Roboty malarskie 
ST11 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających 
prawidłowo wykonanym robotom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych , jeżeli został 
oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym. Wszystkie nazwy użyte w ST lub w przedmiarze robót należy traktować jako definicję 
standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 
czasu gdy będą potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie 
oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, 
czytelny, nie dający się usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. 
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny 
być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru , po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
3.SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
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określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykowywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach 
budowlanych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakość materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca 
6.2. Pobieranie próbek 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów które budzą wątpliwość co do 
jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.3. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań celem ich oceny. Wyniki badań będą 
przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru. 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru budowlanego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.5.Dokumentacja budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do oddania do użytkowania inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
-daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót , z podaniem powodu 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
-dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
-inne istotne informacje o przebiegu robót 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania 
się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
6.5.2. Księga obmiarów 
Oznacza księgę zapisów dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości 
i obmiaru tych robót, prowadzona tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. Księga obmiarów jest 
zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 
6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
a)pozwolenie na budowę 
b)protokoły przekazania tereny budowy 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
d)protokoły odbioru robót 
e)protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 
ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE  
f)korespondencję na budowie 
6.5.4.Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wglądu na życzenie Zamawiającego, PIP 
i Nadzoru Budowlanego. 
7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Zasady rozliczeń 
Podstawą rozliczenia robót budowlanych będzie wykonanie robót zgodnie z projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i 
postanowienia umowy o realizację robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym, 
ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór częściowy 
b) odbiór etapowy 
c) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
d) odbiór końcowy 
e) odbiór po okresie rękojmi 
f) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Ponadto występuje: 
f) odbiór przewodów wentylacyjnych 
g) odbiór instalacji i urządzeń technicznych 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. 
8.3. Odbiory przewodów urządzeń technicznych 
Po zakończeniu robót związanych z budową i wykonawca winien uzyskać protokół 
odpowiednich służb z pozytywnym wynikiem. 
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi” 
8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym , przy odbiorze „po okresie rękojmi” lub ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 
8.8. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót, które 
umożliwią przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować odpowiednie dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
-dziennik budowy 
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- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- odbiór przewodów wentylacyjnych 
- dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów tylko dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
- protokóły i instrukcje dla urządzeń technicznych 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczanie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Dokumentacja projektowa 
2. Dokumentacja kosztorysowa 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami ). 
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ) 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881 z późniejszymi zmianami). 
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami). 
7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr25, poz. 150 z późn. zm.). 
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19,poz. 115 z późniejszymi zmianami ). 
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 „O odpadach” (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami). 
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r.- w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno 
kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr.25, poz. 133 z późniejszymi zmianami ). 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U.nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami). 
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. nr 112 poz. 1206 z późniejszymi 
zmianami). 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wymagań jakie powinny 
spełniać modyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. nr 195, poz. 2011z późniejszymi zmianami). 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237, poz. 2375 z późniejszymi zmianami). 
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz.1263 z późniejszymi zmianami). 
17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami). 
18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49 poz. 330 z późniejszymi zmianami).) 
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami ). 
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z 
późniejszymi zmianami). 
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami ). 
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, 
poz. 2042 z późniejszymi zmianami ). 
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II III, IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
24. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej 
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ST.01. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i małej 
architektury realizowanych w obrębie placu budowy. Poprawa efektywności energetycznej oraz warunków bytowych mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Bończy: - Remont i termomodernizacja budynku pałacu. Budynek nr 1. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych 
kubaturowych. Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które 
są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową 
kolei, dróg samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem rurociągów lub instalacji – 
wykonywanych poza placem budowy.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektów 
kubaturowych i obejmują: a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  
1.4.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: – Zamawiającego, – sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
5) możliwością powstania pożaru.  
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 
w maszynach i pojazdach.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy.  
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej.  
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru).  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA  
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  



9 

 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.4. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty 
przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora 
nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład 
należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych  
robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  
wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  Wykonawca  
powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z następującego 
sprzętu do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne 
itp.),  
- jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia  do hydromechanizacji 
itp.),  
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Przy ruchu  na drogach publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  
4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego  objętości,  technologii  
odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportowych powinna  być  ponadto  dostosowana  do  
wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu (materiału).  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych  robót,  
za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich elementów  robót  
zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  
wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót  będą oparte na wymaganiach  
sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  
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decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  
Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu  należy  wyznaczyć  przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych.  
Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawędzi  wykopów powinny być wytyczone 
na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  
Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla  wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania.  
Odchylenie  osi  wykopu  lub  nasypu  od  osi  projektowanej  nie  powinno  być  większe  niż  +/–  10  cm.  Różnice  w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm.  
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych 
załamań w planie.  
Pochylenie  skarp  nie  powinno  różnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niż  10%  jego  wartości  wyrażonej tangensem  kąta.  
Maksymalna  głębokość  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinna  przekraczać  10  cm  przy pomiarze łatą 3-metrową.  
5.3. Odwodnienia robót ziemnych  
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w  dokumentacji projektowej.  
Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią odprowadzenie  wód  gruntowych  
i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  
obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwała nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  
opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak  również  za  dowieziony grunt.  
Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być  poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami.  
5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania  robót ziemnych.  
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków  odwadniających, umożliwiających 
szybki odpływ wód z wykopu.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
6.1.1. Program zapewnienia jakości  
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  
robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  oraz  poleceniami  i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
– organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,  
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
– bhp,  
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
–   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
– wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia  do pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub  laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań),  
–   sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów sterujących,  a  także  
wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
– wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych  na budowie  z  ich parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
–      rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku materiałów,  spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
–      sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
–    sposób  i procedurę  pomiarów  i badań (rodzaj i częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja i  sprawdzanie urządzeń  itp.)  
prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania poszczególnych elementów robót,  
–     sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system  kontroli,  włączając  
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonania jest zadawalający.  
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Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne  wymagania co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST,  normach  i  wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  
zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają  ważną  
legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.1.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że  wszystkie  
jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do badań.  
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora nadzoru  Wykonawca  
będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w  przypadku  
stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
6.1.4. Badania i pomiary  
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie obejmują  
jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem  do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub  
badania. Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania, Wykonawca przedstawi  na piśmie  ich wyniki  do akceptacji Inspektora nadzoru.  
6.1.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego  przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych.  
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor  nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.  
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie oceniać  zgodność  
materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez Wykonawcę.  
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój koszt.  Jeżeli  wyniki  
tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  
pobierania  próbek  poniesione  zostaną przez Wykonawcę.  
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
-  Polską Normą,  
-  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
6.1.8. Dokumenty budowy  
Dziennik budowy  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym  obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od  przekazania  
Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z  podaniem jej imienia i 
nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
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- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z  podaniem kto  je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
-    inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się.  
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.  
Wpis projektanta  do dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
Rejestr obmiarów  
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający na rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego z  elementów  robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty  robocze  i  
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  
stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde życzenie Inspektora nadzoru.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na życzenie 
Zamawiającego.  
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z 
dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.  
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego 
 

Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Pomiar szerokości wykopu ziemnego  Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub  
niwelatorem, w odstępach co 20 m  

2  Pomiar szerokości dna wykopu  

3  Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego  

4  Pomiar pochylenia skarp  

5  Pomiar równości powierzchni wykopu  

6  Pomiar równości skarp  

7  Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu  Pomiar  niwelatorem  rzędnych  w  odstępach  co  20  m  oraz  w punktach 
wątpliwych  
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6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego  
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.  
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego  
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm.  
6.3.4. Pochylenie skarp  
Pochylenie  skarp  nie  może  różnić  się  od  pochylenia  projektowanego  o  więcej  niż  10%  wartości  pochylenia wyrażonego 
tangensem kąta.  
6.3.5. Równość dna wykopu  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  
6.3.6. Równość skarp  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie  materiały nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone. Jeśli  materiały, nie  
spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane 
przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali 
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek  błąd lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  
SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności  na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
7.2. Zasady określania ilości robót  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg 
objętości wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w 
wykopie nie jest możliwe,  należy  jak  ilość  obliczać  wg  obmiaru  na  środkach  transportowych  lub  nasypie  z  uwzględnieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a 
górne przy obliczaniu objętości na  jednostkach transportowych. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.  Będzie utrzymywać  to  
wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez Inspektora nadzoru.   
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  
w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie  oddzielnego  załącznika do książki obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.  
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Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających komplet  wyników  
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i wartości.  
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.   
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  
ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót poprawkowych.  
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach nieznacznie  odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową  i SST z uwzględnieniem  tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo  ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem  do dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ,  
7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  zaistniałych  w  okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla danej pozycji 
kosztorysu. Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez Wykonawcę 
w danej pozycji kosztorysu. Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  transportu  na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy  
1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
10.2.Inne dokumenty  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 
r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).  
[2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 26.06.2002 r. w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i rozbiórki  
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 
953).  
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  
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ST.03. ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowych i 
renowacyjnych. Poprawa efektywności energetycznej oraz warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bończy: 
- Remont i termomodernizacja budynku pałacu. Budynek nr 1. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac remontowych i 
renowacyjnych.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
2.Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.00 „Wymagania ogólne".  
3.Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.00 „Wymagania ogólne".  
4.Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00 „Wymagania ogólne".  
5.Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STO.00 „Wymagania ogólne".  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania ogólne „ pkt.6” 
6.2 Kontrola jakości wykonywania robót 
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system  kontroli,  włączając  
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonania jest zadawalający.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają  ważną  
legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne „ pkt.7 Podstawą określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja projektowa. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacja techniczną i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru jeżeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego 
dokumenty. 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót winien być poprzedzony pisemnym stwierdzeniem przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót 
zbrojarskich i pisemnym zezwoleniem Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zasady rozliczenia robót zostały podane w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne „ pkt.9. 
W cenie robót, oprócz robót podstawowych, ujęte będą następujące koszty: 
- wytyczenie i kontrola geometrii elementu 
- wykonanie elementów wraz z kontrolą wymiarów i pozycjonowania 
- koszt niezbędnego sprzętu (pompy, samochody gruszki, wyciągi , rusztowania, drabiny itp.) 
- poprawki i uzupełnienia 
- uprzątnięcie terenu robót 
- wszelkie inne prace, jakie mogą okazać się konieczne do wykonania całego zakresu robot w sposób kompletny 
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ST.04. KONSTRUKCJE Z BRTONU ZBROJONEGO  
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związane z zadaniem: 
Poprawa efektywności energetycznej oraz warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bończy: - Remont i 
termomodernizacja budynku pałacu. Budynek nr 1. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych. 
Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją powiązany jest z układem przedmiarowym. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i aktami prawnymi i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
„ Wymagania ogólne „ 
2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.2 
2.2 Rodzaje podstawowych materiałów 
2.2.1 Deskowanie konstrukcji monolitycznych.  
Oprócz drewna budowlanego kl. III o grubości od 25-48mm można zastosować deskowania systemowe. Deskowania systemowe muszą 
posiadać aktualne atesty i certyfikaty bądź dokumenty dopuszczające do użycia. 
2.2.2 Beton  
Beton elementów konstrukcyjnych 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność — ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania 
i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B- 06250, 
- wodoszczelność - większa od 0,8HPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) — ma być mniejszy od 0,5 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych 
o działaniu; 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie, 
- uszczelniającym 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest 
producenta. 
2.2.3 Stal zbrojeniowa   
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-
ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1 
Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego projektu stosuje się klasę i gatunek wg 
poniższych danych: 
Klasa A-I – stal okrągła, gładka St3SX-b 
Klasa A-III - stal okrągła, żebrowana 34 GS 
Klasa A-III N- stal okrągła, żebrowana RB 500 W 
Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna 
być zgodna z postanowieniami wyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami wyżej przytoczonych norm. 
Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego  drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm jeżeli 
nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowego o średnicy nie 
mniejszej niż 1,5 mm. 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie  stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
Składowanie  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy 
dążyć by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
2.2.4 Kształtowniki stalowe  
(dwuteowniki 400, rurki D=25/29 stal S235,– zgodnie z PN -91/H-93407 oraz śruby M16 (PN-85/M-82101), zabezpieczone antykorozyjnie 
zgodnie z PN-EN ISO 12944- 4:2001, (nadproża w ścianach budynków istniejących) 
- Inne materiały zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta 
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3.SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne „ pkt.3. Do wykonania robót ujętych w 
specyfikacji używany będzie podstawowy, typowy sprzęt i maszyny. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania 
mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Do montaży elementów prefabrykowanych żelbetowych należy stosować żuraw zgodny z wymogami technicznymi i przepisami BHP, 
dostosowany do ciężaru elementów. Praca sprzętu powinna być skoordynowana z harmonogramem dostaw. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Podstawowe informacje dotyczące zastosowanych środków transportu zostały zawarte w ogólnej specyfikacji technicznej „ Wymagania 
ogólne „ pkt.4” 
Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować naruszenia jednorodności masy i zmian w składzie masy w stosunku do stanu 
początkowego. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnić dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim 
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C 
Elementy prefabrykowane i pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Ilość elementów prefabrykowanych w jednej partii jest zależna od nośności środka transportu oraz względów bezpieczeństwa. Elementy 
należy odpowiednio umocować i zabezpieczyć je przed zsunięciem w czasie transportu. Przewożenie elementów w pozycji wbudowania 
wymaga specjalnych środków transportowych oraz odpowiedniego zabezpieczenia ich przed wywróceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji„ Wymagania ogólne „ pkt.5 
5.1.1 Wykonanie deskowań i szalunków 
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej 
faktury zewnętrznej. 
Przy betonowaniu elementów, od których wymagana jest wodoszczelność należy stosować odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i 
ściągi gwarantujące szczelność elementów. Powierzchnie wewnętrzne deskowań należy smarować środkami o działaniu antyadhezyjnym. 
Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z 
powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia. 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją projektową należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi 
normami. 
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia należy rozmieścić i wykształcić zgodnie z dokumentacją projektową 
5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 
Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

           Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć woda słodką. 
Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy  sprawdzić wymiary przekroju poprzecznych  prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej 
wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
Odgięcia prętów 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień 
normy PN-B-03264:2002.. 
5.2.2. Montaż zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Pręty, siatki i szkielety należy układać w 
deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
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rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Montowanie zbrojenia 
a)Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26): 
 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i  jedną spoiną boczną 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi 
 połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem  w kształt teowy 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali walcowanej  dwoma spawami 
bocznymi. 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub  kształtowaną stalą czterema spoinami bocznymi. 
b)Łączenie pojedyńczych prętów na zakład (bez spajania) 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.4.3.  PN-B-03264. 
 Skrzyżowania prętów  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękkim lub spawać w ilości min. 30% 
skrzyżowań. 
5.2.3. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 prawidłowość wykonania deskowań, 
 prawidłowość wykonania zbrojenia, 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: 
PN-ENV 206-1. 
Betonowanie 
c)Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym 
wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 
sprawdzić: 
 położenie zbrojenia, 
 zgodność rzędnych z projektem, 
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta 
jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
a) Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
- Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać 
buławę w jednym miejscu w czasie 2030 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora.  
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Jeżeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub dylatacyjne wg wskazań projektu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie  
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
 -usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 
- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 23mm lub zaprawy 
cementowej 1:1 o grubości 5mm. 
Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w 
ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie 
powinien  przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych 
- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
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- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. 
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, jednak wymaga to zapewnienia temperatury 
mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
- Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. 
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne 
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.2.4. Pielęgnacja betonu 
Dla obiektów w których wymagana jest szczelność należy zapewnić możliwie stałe warunki cieplno-wilgotnościowe zapewniające naturalne 
twardnienie betonu. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy  nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
- Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w 
nocy, a w następne dni jak wyżej 
- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać.. 
- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004  
 -W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez 
niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co 
najmniej 5 MPa. 
- Pielęgnacja zewnętrzna posadzek żelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczającego beton przed zbyt szybkim odparowaniem 
wody zarobowej. 
5.2.5.Wykańczanie powierzchni betonu  
Równość powierzchni i tolerancje 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad 
powierzchnię. 
Pęknięcia są niedopuszczalne. 
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektów w których następuje przepływ lub gromadzenie ścieków 
i 0,3 mm dla pozostałych obiektów.  
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której 
występują nie większa niż 0,5 % powierzchni. 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt należy zatrzeć na gładko 
Zatarcie powierzchni posadzek na gładko 
Po rozścieleniu i wyrównaniu mieszanki betonowej należy przystąpić do zatarcia mechanicznego powierzchni dna na gładko. 
Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastąpić po 3-4 godzinach od ułożenia mieszanki ale dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, 
że będzie można wejść nas jego powierzchnię bez pozostawienia wyraźnego śladu. 
Zacieranie powierzchni spadkowej należy wykonać mechanicznie stosując zacieraczki skrzydełkowe. 
Do wstępnego zacierania nałożyć dysk, a kolejne zatarcia wykonać skrzydełkami ustawionymi stopniowo pod coraz większym kątem do 
uzyskania powierzchni gładkiej. 
Powierzchnię należy zacierać do uzyskania odpowiedniego stopnia dokładności. 
5.2.6. Wykonanie przerw roboczych 
Taśmy uszczelniające są używane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych konstrukcji.. Montowane są w miejscach określonych 
w dokumentacji projektowej. W przerwach roboczych stosować taśmy typu PCW przewidziane w dokumentcji. 
Połączenia typu T, X, Y, L powinny być zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie połączenia poza prostymi powinny być przygotowane 
fabrycznie przez producenta i dostarczone w ramach dostawy. Taśmy powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia w trakcie 
betonowania. 
5.2.7. Wykonanie szczelin dylatacyjnych w posadzkach 
Posadzki żelbetowe w obiektach zdylatować wokół fundamentów i słupów głównych oraz na pola o bokach max 6,0 x 6,0 m.  
Po zatarciu powierzchni naciąć szczeliny dylatacyjne szerokości 5 mm i głębokości 50mm za pomocą piły diamentowej. Następnie szczeliny 
wypełnić powierzchniowo poliuretanowym sznurem (tzw. Rundschnur PE) o średnicy większej o 5 mm od szerokości szczeliny. Powierzchnie 
boczne szczeliny zagruntować. Wypełnienie warstwy powierzchniowej gr. 10 mm elastycznym preparatem uszczelniającym na bazie 
poliuretanów . 
5.2.8. Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego 
Przed przystąpieniem do układania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej 
w dokumentacji projektowej. 
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji 
projektowej. 
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5.2.9. Elementy wbudowane 
W trakcie betonowania konstrukcji należy osadzić elementy do wbudowania przewidziane dokumentacją projektową. Elementy powinny być 
zabezpieczone przed zmianą położenia podczas betonowania. Szczególną uwagę zwrócić na dokładność osadzenia kotew stalowych w 
stopach fundamentowych dla słupów konstrukcji obiektów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania ogólne „ pkt.6” 
6.2 Kontrola jakości wykonywania robót 
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system  kontroli,  włączając  
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonania jest zadawalający.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają  ważną  
legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.2.1.Zbrojenie 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. jakość prętów należy 
ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia 
i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu łub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym) 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
- różnica w rozsławię między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 
±2 cm. 
6.2.2. Konstrukcje betonowe, żelbetowe 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanki betonowej przedkładając do oceny 
Inspektorowi Nadzoru. W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie kontroli 
jakości. Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w każdym momencie , kiedy uzna to za stosowne próbek materiałów lub betonu celem 
poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają właściwości mieszanki betonowej i betonu wg normy PN-88/B-06250. Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek 
zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratorium lub na zlecenie ) przewidywanych niniejszą specyfikacją badań 
jakości betonu i stosowanych materiałów, oraz gromadzenie i przechowywanie wyników. Wszystkie gotowe elementy prefabrykowane 
powinny być przekazane przez wytwórców i odebrane przez przedstawicieli montażu. Przy odbiorze należy sprawdzić: 
- czy elementy prefabrykowane są znakowane i czy znakowanie jest właściwe 
- wymiary i kształty geometryczne elementów 
- jakość i stan zewnętrznego wykończenia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne „ pkt.7 Podstawą określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja projektowa. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostkę obmiarową robót wykonanego i odebranego elementu stanowić będzie: 
- m2 (metr kwadratowy) dla szalunków, dla stropów, dla murowania ścian, 
- m (m bieżący) dla nadproży, 
- m3 (metr sześcienny) dla konstrukcji i elementów betonowych, podkładów 
- tona (tona) dla zbrojenia 
- kg (kilogram) kształtowniki stalowe 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacja techniczną i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru jeżeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego 
dokumenty. 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót betonowych (żelbetowych) winien być poprzedzony pisemnym 
stwierdzeniem przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnym zezwoleniem Inspektora nadzoru 
na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 
Odbiór pozostałych robót po wykonaniu zgodnie z dokumentacją i wymaganiami niniejszej ST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zasady rozliczenia robót zostały podane w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne „ pkt.9. 
W cenie robót, oprócz robót podstawowych, ujęte będą następujące koszty: 
- wytyczenie i kontrola geometrii elementu 
- wykonanie elementów wraz z kontrolą wymiarów i pozycjonowania 
- koszt niezbędnego sprzętu (pompy, samochody gruszki, wyciągi , rusztowania, drabiny itp.) 
- poprawki i uzupełnienia 
- uprzątnięcie terenu robót 
- wszelkie inne prace, jakie mogą okazać się konieczne do wykonania całego zakresu robot w sposób kompletny 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. PN-63/B-O6251- Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne, 
3. PN-86/B-01811- Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.Wymagania. 
4. PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
5. PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie – Tolerancje wymiarów 
elementów budowlanych z betonów 
6. PN-90/M-47850 „ Deskowania uniwersalne, Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
7. PN-B-03150:2000 „ Konstrukcje drewniane. Obliczania statyczne i projektowanie.” 
8. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
9. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
10. PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
11. PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie 
12. PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
13. Instrukcja nr 282-Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur 
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ST.04. ROBOTY MURARSKIE  
1WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zadania: Poprawa efektywności energetycznej oraz 
warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bończy: - Remont i termomodernizacja budynku pałacu. Budynek 
nr 1. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu, realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
1.3 Zakres robót objętych ST 
ST.02.01 - Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6 
ST.02.02 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe monolityczne i z elementów prefabrykowanych, podkłady pod posadzki, przesklepianie otworów 
CPV 45262300-4 
ST.02.03 - Zbrojenie CPV 45262310-7 
Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją powiązany jest z układem przedmiarowym. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i aktami prawnymi i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
„ Wymagania ogólne „ 
2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.2 
2.2 Rodzaje podstawowych materiałów 
2.2.1 Podstawowe materiały ścienne 
Cegła kl. 15 gr. 12,5 cm ścian wewnętrznych działowych spełniające normy PNEN- 771-4:2004 
Elementy murowe powinny spełniać wymagania podane w normie PN-B-03002. 
Wszystkie w/w materiały muszą posiadać znak budowlany dopuszczający do stosowania w budownictwie. 
2.2.2 Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do 
wierzchnich warstw tynku i piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do spodnich warstw tynku - wymagania wg PN-EN 13139:2003 
2.2.3 Woda zarobowa do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z 
wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania 
2.2.4 Zaprawa murarska systemowa do murowania cienkospoinowego (dla ścian nadziemia), (zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i 
klasy zapraw) marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-85/C- 04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech 
fizycznych i wytrzymałościowych”, Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie cechy fizyczne i wytrzymałościowe powinny być 
deklarowane przez producenta. 
Zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie-spełniająca wymagania normy PNEN 998-2:2012 „zaprawy murarskie” , zaprawa 
wytwarzana na miejscu budowy- odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104. Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces 
wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu płynnego lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane 
zarówno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw świeżych oraz stwardziałych. Właściwości mieszanek suchych określane są w odniesieniu 
do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola bieżąca procesu produkcji). Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla murarza i przebiegu 
robót murarskich, natomiast zaprawy stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej. 
3.SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne „ pkt.3. Do wykonania robót ujętych w 
specyfikacji używany będzie podstawowy, typowy sprzęt i maszyny. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania 
mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Do montaży elementów prefabrykowanych żelbetowych należy stosować żuraw zgodny z wymogami technicznymi i przepisami BHP, 
dostosowany do ciężaru elementów. Praca sprzętu powinna być skoordynowana z harmonogramem dostaw. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Podstawowe informacje dotyczące zastosowanych środków transportu zostały zawarte w ogólnej specyfikacji technicznej „ Wymagania 
ogólne „ pkt.4” 
Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować naruszenia jednorodności masy i zmian w składzie masy w stosunku do stanu 
początkowego. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnić dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim 
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C 
Elementy prefabrykowane i pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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Ilość elementów prefabrykowanych w jednej partii jest zależna od nośności środka transportu oraz względów bezpieczeństwa. Elementy 
należy odpowiednio umocować i zabezpieczyć je przed zsunięciem w czasie transportu. Przewożenie elementów w pozycji wbudowania 
wymaga specjalnych środków transportowych oraz odpowiedniego zabezpieczenia ich przed wywróceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji„ Wymagania ogólne „ pkt.5 
5.1.1 Wykonanie deskowań i szalunków 
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej 
faktury zewnętrznej. 
Przy betonowaniu elementów, od których wymagana jest wodoszczelność należy stosować odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i 
ściągi gwarantujące szczelność elementów. Powierzchnie wewnętrzne deskowań należy smarować środkami o działaniu antyadhezyjnym. 
Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z 
powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia. 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją projektową należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi 
normami. 
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia należy rozmieścić i wykształcić zgodnie z dokumentacją projektową 
5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
5.2.1. Konstrukcje murowe 
Podstawowe czynności: Oczyszczenie podłoża. Zwilżenie podłoża oraz materiałów murowych wodą. Wymurowanie ścian wraz z 
wykonaniem naroży. Wymurowanie ościeży z ewentualnym wykonaniem węgarków. Ułożenie i obmurowanie nadproży. 
a) Mur należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności 
z rysunkiem. 
b) Cegły (bloczki) układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu  cegłą suchą , zwłaszcza w okresie letnim, 
należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą, ścianki o gr. ¼ cegły należy zbroić fi 6mm co drugą spoinę. 
c) Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się 
w temperaturze poniżej 0º C pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 
d) W zwykłych murach należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekroczyć 17 mm, a minimalna 10 mm., 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekroczyć 15 mm a minimalna 5 mm. 
e)Przy wykonywaniu murów z bloczków na zaprawie cienkospoinowej należy uwzględnić instrukcje producenta określające podstawowe 
zasady układania tego typu  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania ogólne „ pkt.6” 
6.2 Kontrola jakości wykonywania robót 
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system  kontroli,  włączając  
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonania jest zadawalający.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają  ważną  
legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.2.1.Konstrukcje murowe  
Powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji , oraz niniejszych warunków 
wykonania robót. 
Mury pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 68/B-10020. Spoiny muru powinny być 
całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły powinny wynosić: 
- zwichrowania i skrzywienia pow. murów niespoinowanych na długości 1 m – 6 mm 
na całej pow. ściany – 20 mm 
-odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi: na wysokości 1 m – 6 mm 
Sprawdzenie jakości cegieł (bloczków) należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do dziennika budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm. 
 7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne „ pkt.7 Podstawą określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja projektowa. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostkę obmiarową robót wykonanego i odebranego elementu stanowić będzie: 
- m2 (metr kwadratowy) dla szalunków, dla stropów, dla murowania ścian, 
- m (m bieżący) dla nadproży. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacja techniczną i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru jeżeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
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- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego 
dokumenty. 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót betonowych (żelbetowych) winien być poprzedzony pisemnym 
stwierdzeniem przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnym zezwoleniem Inspektora nadzoru 
na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 
Odbiór pozostałych robót po wykonaniu zgodnie z dokumentacją i wymaganiami niniejszej ST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zasady rozliczenia robót zostały podane w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne „ pkt.9. 
W cenie robót, oprócz robót podstawowych, ujęte będą następujące koszty: 
- wytyczenie i kontrola geometrii elementu 
- wykonanie elementów wraz z kontrolą wymiarów i pozycjonowania 
- koszt niezbędnego sprzętu (pompy, samochody gruszki, wyciągi , rusztowania, drabiny itp.) 
- poprawki i uzupełnienia 
- uprzątnięcie terenu robót 
- wszelkie inne prace, jakie mogą okazać się konieczne do wykonania całego zakresu robot w sposób kompletny 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. PN-68/B-10020- Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
2. PN-69/B-10023- Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-EN 771-2:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych- Część 1 i 2 
4. PN-65/B-14503- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
5. PN-65/B-14504- Zaprawy budowlane cementowe. 
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ST.06. ROBOTY IZOLACYJNE  
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych ścian fundamentowych, 
izolacji posadzek dla zadania Poprawa efektywności energetycznej oraz warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Bończy: - Remont i termomodernizacja budynku pałacu. Budynek nr 1. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją powiązany jest z układem przedmiarowym 
ST.04.01- Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacja dachu CPV 45320000-6 
ST.04.02 - Izolacje cieplne ścian zewnętrznych i dachu CPV 45321000-3 
ST.04.03 – Roboty w zakresie okładziny tynkowej CPV 45324000-4 
ST.04.04- Izolacje fundamentów za pomocą izolacji bitumicznych 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i aktami prawnymi i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
„ Wymagania ogólne „ 
 2.MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne", pkt.2 
Systemy izolacyjne powinny spełniać poniższe wymagania oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 
− Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
− Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. 
− Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
− Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
2.2 Rodzaje podstawowych materiałów 
2.2.1. Papa izolacyjna 
-papa termozgrzewalna polimerowo-bitumiczna na osnowie z welonu poliestrowego 
o gramaturze nie mniej niż 200g/m2 grubość 4mm: norma zgodnie z PN –89/B-27617 
2.2.2 Folie z tworzyw sztucznych 
folie izolacyjne ochronne (gr.min.0,2mm), 
- folie paroizolacyjne (gr.min.0,2mm), 
Wymogi techniczne: 
- grubość 0,20 mm, 
- masa powierzchniowa 190 g/m2, 
- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka 
- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 
- nie rozprzestrzeniające ognia 
2.2.3. Płyty styropianowe 
- płyty styropianowe według normy PN-C-20130:1999; PS-FS (styropian samogasnący), odm. 15 EPS 70-040 fasada podstawowa grub. 10 
cm do ociepleń zewnętrznych ścian powyżej, 
- polistyren ekstrudowany XPS grub. 8 cm  λ=0.030W/mK - zgodny z PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. Parametr współczynnika przewodzenia ciepła λ płyt XPS- 
zgodny z normami PN-EN 12667 N-EN 12939. Zgodnie z procedurą opisaną w PN-EN 13164. Wartość wytrzymałości na ściskanie płyt XPS, 
określane na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 826. Specyfikacja techniczna PN-EN 13164. Klasa reakcji na 
ogień płyt XPS: E, dokona na podstawie procedur opisanych w normie PN-EN 13501-1. 
- posadzek na gruncie EPS100-038 (FS20) grub. 10cm materiały z odpowiednimi aprobatami technicznymi oraz spełniające dodatkowo 
następujące wymagania: 
- wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 600 x 1200 mm, 
- powierzchnie płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków, 
- krawędzie płyt: na wpust i pióro, 
- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania 
2.2.4. Zaprawa klejąca stosowana do mocowania płyt styropianowych  
Sucha mieszanka do przyklejania płyt termoizolacyjnych w systemach ocieplenia styropianem. Skład: cement, piaski kwarcowe, żywice 
syntetyczne, dodatki. 
Uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z wodą zarobową o parametrach technicznych nie gorszych niż: 
Wygląd (postać fabryczna): proszek bez zbryleń. Odporność zaprawy klejącej na spływanie z powierzchni pionowych - nie powinna spływać. 
Ziarnistość maks.: 2,0mm 
Współczynnik przewodzenia ciepła : 0,80 W/mK 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej:u 50 
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Gęstość nasypowa suchego produktu: 1500kg/m3 
Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie zaprawy klejącej o grubości 0-8 mm (do grubości 5 mm) - brak rys po 28 dniach. 
Przyczepność zaprawy klejącej,( MPa ) nie mniej niż: 
a) do betonu 
- w stanie powietrzno-suchym: 0,3 
- po 24 h zanurzenia w wodzie: 0,2 
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 
- (24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia): 0,3 
b)do styropianu 
- w stanie powietrzno-suchym: 0,1 
- po 24 h zanurzenia w wodzie: 0,1 
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 
- (24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia): 0,18 
- o gętości objetościowej nie mniejszej niż 1,55 g/cm3 
zaprawa zbrojąca do wykonywania warstwy zbrojonej 
- o gęstości nie mniejszej niż 1,45 g/cm3 
- jako spoiwo użyty biały cement 
- z dodatkiem mikrowłókien 
2.2.5.  Tkanina szklana (siatka z włókna szklanego)- objęta aprobatą techniczną na stosowanie jako skład systemu dociepleniowego 
impregnowana środkiem uodparniającym na działanie alkaliów, o parametrach 
technicznych nie gorszych niż: 
- wielkość oczek: + 3,5 x 4 mm (0,5), splot gezejski, barwa biała 
- wymiary: szerokość, cm 100 , długość, nie mniej niż 50 m; wymiary oczek, mm: 4x4 
- masa powierzchniowa, g/m2 : nie mniej niż 145 
- siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, daN, nie mniej niż dla próbek przechowywanych przez 28 dni w: 
a) warunkach laboratoryjnych : 150 
b) wodzie destylowanej : 120 
c) 5% roztworze wodnym NaOH : 6 
d) wodnym wyciągu cementowym : 60 
2.2.6. Środek gruntujący - objęty aprobatą techniczną na stosowanie jako skład systemu dociepleniowego, w postaci cieczy na bazie 
żywicy akrylowej, do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską 
2.2.7. Łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego 
powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Typ łączników stosowny do łączenia styropianu  z odpowiednim rodzajem 
podłoża powinien być określony w dokumentacji technicznej systemu ocieplenia w dostosowaniu do wielkości obciążeń z trzpieniem 
stalowym wbijanym. 
2.2.8.Hydroziolacja fundamentów 
Można nakładać tylko na wyrównane, zwarte, nośne, czyste, suche lub lekko wilgotne podłoża mineralne. Krawędzie trzeba "sfazować", a 
wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową nadając im promień minimum 4 cm. Naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża i wypełnić 
spoiny w murach oraz raki w betonie i duże pory podłoża. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami należy pokryć tynkiem 
cementowym. 
Podłoże musi być równe, zwarte, nośne, czyste, suche lub może być lekko wilgotne, wolne od kurzu i substancji zmniejszających 
przyczepność. W niskich temperaturach, należy się upewnić, że jest wolne od lodu. Krawędzie trzeba "sfazować", a wklęsłe naroża – 
wyokrąglić zaprawą szybko wiążącą CX 5 z dodatkiem piasku kwarcowego nadając im promień minimum 4 cm lub masą  nadając im promień 
max. 2 cm (czas schnięcia min. 12 godz.). Naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża, duże pory, jamy lub "raki" na powierzchni betonu, spoiny 
w murze., Mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami należy pokryć tynkiem cementowym tak, aby uniknąć 
zamykania powietrza i powstawania pęcherzy. Podłoże należy zagruntować emulsją  rozcieńczoną wodą stosownie do nasiąkliwości 
podłoża, zgodnie z instrukcją stosowania. Uzyskany roztwór nanosić pędzlem na podłoże. Przed przystąpieniem do nakładania  warstwa 
gruntująca musi być wyschnięta. Podłoża mokre, np. w obrębie połączenia ściany i ławy fundamentowej, należy pokryć zaprawą 
wodoszczelną zgodnie z instrukcją stosowania. 
3.SPRZĘT 
3.2.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne „ pkt.3 Do wykonania robót ujętych w 
specyfikacji używany będzie podstawowy, typowy sprzęt i maszyny. 4.TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Podstawowe informacje dotyczące zastosowanych środków transportu zostały zawarte w ogólnej specyfikacji technicznej „ Wymagania 
ogólne „ pkt.4 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej ST „Wymagania ogólne „ pkt.5 
5.2 Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów i posadzek 
Wykonanie robót izolacyjnych winno być zgodne z instrukcją techniczną producenta materiałów izolacyjnych. 
Podstawowy zakres prac obejmuje - przygotowanie podłoża: czyszczenie pow. ścian, usunięcie słabo przylegających fragmentów, osuszenie 
ścian, wypełnienie ubytków zaprawą, ułożenie powłok izolacyjnych. 
Izolacja pozioma ław i ścian fundamentowych papą termozgrzewalną. 
Zakres robót izolacji obejmuje: oczyszczenie podłoża, wyrównanie podłoża i zagruntowanie, ułożenie izolacji. 
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Folie izolacyjne układane na sucho: folię wiatroizolacyjną o wysokiej paro przepuszczalności należy przymocować do konstrukcji drewnianej 
dachu przed rozpoczęciem łacenia i robót pokrywczych zgodnie z zaleceniami producenta folii i pokrycia dachu. Posadzki izolowane folią 
izolacyjną; rodzaj izolacji w poszczególnych miejscach określa dokumentacja. 
5.2.2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe) 
a)Ściany fundamentowe 
Przed wykonaniem ocieplenia podłoże należy oczyścić i wykonać hydroizolację z materiałów bitumicznych bezrozpuszczalnikowych. Do 
klejenia płyt należy używać także wodnych emulsji bitumicznych lub klejów (zapraw) nie zawierających rozpuszczalników. Instalując płyty 
na ścianie układa się je pionowo lub poziomo- na wzór cegieł, spoina-stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są 
przyciskane do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. Płyty winny być zabezpieczone przed obsuwaniem się w dół podczas 
ubijania zasypki. 
Podstawowe zasady systemu BSO (ETICS) 
b)Ściany nadziemia 
Ocieplenie powierzchni powinno być realizowane w jednym systemie zgodnie z instrukcją producenta - nie dopuszcza się mieszania 
systemów dociepleniowych. 
c)Podłoże 
Przyjęty system winien umożliwiać ocieplenie otynkowanych lub nieotynkowanych ścian betonowych, ścian wymurowanych z cegieł, 
bloczków gazobetonowych,  i pustaków ceramicznych. Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących 
powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami 
zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawą tynkarską, zaprawą wyrównującą. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się 
zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności należy przeprowadzić 
gruntowanie emulsją gruntującą. 
d)Mocowanie płyt styropianowych, wełny mineralnej 
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu 
przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją 
mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem 
podciągania kapilarnego wilgoci, a także chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami – drobinkami błota – nanoszonymi przez krople 
deszczu, 
odbijające się od opaski bądź gruntu. Zamiast listew cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw 
siatki z włókna szklanego. 
Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie 
startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak 
i na narożach budynku. Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca. Nakłada się ją na powierzchnię płyty 
metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na 
pozostałą powierzchnię należy 
nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. 
Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. Dodatkowe mocowanie stanowią kołki plastikowe w ilości 
około 4÷6 na 1m² i 8 szt w strefie brzegowej. Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość 
zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak 
cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm. 
e)Warstwa zbrojona 
Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Siatka winna posiadać odpowiednią wytrzymałość 
mechaniczną, równy i trwały splot i być odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech 
dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu 
zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach 
ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie 
styku pionowych i poziomych naroży otworów 
okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod 
kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy równomiernie 
po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna 
spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne 
pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 
15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w części 
parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować dwie warstwy siatki. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej 
pacą metalową. Staranność prac jest szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po 
wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej 
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – „ Wymagania ogólne „ pkt.6 
6.2 Kontrola jakości wykonywania robót izolacyjnych 
Kontrola cząstkowa powinna obejmować: 
-sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie wytrzymałości , równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
- sprawdzenia dokładności obrobienia naroży, 
- sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
Kontrola końcowa izolacji powinna obejmować: 
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-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych 
-sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych z podłożem (oględziny, naciskanie, 
opukiwanie). 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne „ pkt.7m Podstawą określających zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji , jest PB. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostkę obmiarową robót wykonanego i odebranego elementu stanowić będzie: 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni izolacji i ocieplenia. 
8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne „ pkt.8 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową , szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli badania i pomiary z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1 Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona znakiem budowlanym lub znakiem CE nie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru do wbudowania. 
8.2 Odbiory międzyfazowe powinny być przeprowadzone w następujących etapach robót: 
-po przygotowaniu podłoża pod izolację 
-po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
8.3 Odbiór końcowy- sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 
protokołów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
W cenie robót, oprócz robót podstawowych, ujęte będą następujące koszty: 
- wykonanie elementu wraz z kontrolą wymiarów i pozycjonowania 
- koszt niezbędnego sprzętu 
- poprawki i uzupełnienia 
- uprzątnięcie terenu robót 
- utrzymanie zamontowanych elementów na czas prowadzenia prac 
-wszelkie inne prace, jakie mogą okazać się konieczne do wykonania całego zakresu robot w sposób kompletny. 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie zewnętrznych ścian budynków metodą lekką-mokrą 
2. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze 
3. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja IDT EN 
13163:2001 
4. PN-EN 14933:2007 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja PN-80/B-10240 
6. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
7. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
8. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
9. PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi 
do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości 
10. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
11. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
12. PN-81/B-01350-03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
13. PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych” 
14. PN-ISO 2445:1994 „Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady”. 
15. PN-ISO 4592:1998 Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie długości i szerokości. 
16. PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie grubości metoda 
skaningu mechanicznego. 
17. PN-ISO 11501:1999 Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie zmian wymiarów liniowych w czasie ogrzewania. 
18. PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki badan folii 
i płyt. 
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ST.07. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN   
1.    WSTĘP   
1.1. Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z pokrywaniem podłóg 
i ścian. Poprawa efektywności energetycznej oraz warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bończy: - 
Remont i termomodernizacja budynku pałacu. Budynek nr 1.  
1.2. Zakres stosowania ST   
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1.   
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w  przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że  podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.   
1.3.  Zakres robót objętych ST   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu   
wykonanie:   
- pokrycie podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element   warstw podłogowych,   
- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą  formę architektoniczną okładanych elementów.   
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z  mieszanek przygotowanych fabrycznie,   
 Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów,  wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie 
wykładzin i okładzin wewnętrznych i  zewnętrznych, oraz ich odbiory.   
 Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych  według metod patentowych lub innych 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego  obiektu.   
1.4.  Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz  określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" pkt 
1.4.   
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.    
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych    
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:   
- projekt budowlany,  
- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),   
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
- dziennik budowy, 
 - aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do  obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania użytych wyrobów budowlanych,  zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z  
późniejszymi zmianami),   
- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi  protokółami z badań kontrolnych,   
- dokumentacja powykonawcza.   
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.   
Powinien on uwzględniać:   
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,    
- lokalizację i warunki użytkowania,   
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.    
2.    MATERIAŁY   
2.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w ST „Wymagania ogólne" pkt 2   
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z  płytek ceramicznych powinny mieć:   
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,   
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,   
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,   
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru   
norm polskich,   
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.   
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  podanymi przez producenta.   
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą  składowanych na budowie materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót wykładzinowych i  okładzinowych.   
2.2. Rodzaje materiałów   
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym  w normach  polskich lub  aprobatach 
technicznych  ITB   dopuszczających  dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.   
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne   
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:   
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej  nasiąkliwości  wodnej E<3%. Grupa B I.   
- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  3%<E <6%. Grupa B lla.   
- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  6%<E <10%. GrupaB llb.   
- PN-EN  159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  E>10%. Grupa B III   
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Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa,  szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być 
określone takie parametry jak np.  stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.   
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania   
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania  PN-EN  12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych.   
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych  lub norm.   
2.2.4. Materiały pomocnicze   
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:    
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,    
- środki ochrony płytek i spoin,   
- środki do usuwania zanieczyszczeń,    
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.   
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub  odpowiednie aprobaty techniczne.   
2.2.5. Woda   
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować  należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane.  Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa  woda 
pitna.   
3.    SPRZĘT I NARZĘDZIA   
3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt. 3   
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin   
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:   
-     szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,   
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,   
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,   
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do  rozprowadzania kompozycji klejących,   
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomice,   
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do  przygotowania kompozycji klejących,   
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,   
- gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe.   
4    TRANSPORT   
4.1.  Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne" pkt. 4   
4.2.   Transport i składowanie materiałów   
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i  urządzeń. Zaleca się używać do transportu 
samochodów pokrytych plandekami lub  zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób  
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest  przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń  mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.    
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5   
5.2.   Warunki przystąpienia do robót   
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:   
- wszystkie   roboty   stanu   surowego   łącznie   z   wykonaniem   podłoży,    warstw   konstrukcyjnych i izolacji podłóg,   
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.  technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji 
podpodłogowych),   
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami  naprawczymi,   
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu  elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 
miesięcy po zakończeniu budowy stanu  surowego.   
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych  niż +50C i temperatura ta powinna utrzymywać się 
w ciągu całej doby.   
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed  nasłonecznieniem i przewiewem.   
5. 3. Wykonanie wykładziny    
5.3.1. Podłoża pod wykładziny   
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.   
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubości  minimum 50 mm.   
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12  MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.   
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:    
- podkłady związane z podłożem - 25 mm    
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm    
- podkłady „pływające"   ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm   
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,  pozbawiona resztek starych wykładzin i 
odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia  bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.   
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może  przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o 
długości 2 m.   
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W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji  konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku 
powierzchni dylatowanych pól nie  powinna przekraczać 10 m2 , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.    
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.   
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod  maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku 
różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe  informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc  wykonania 
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w  dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być 
wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się  
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie  podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym.   
 Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie  bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy 
samopoziomującej. Warstwy („wylewki")  samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle  według 
instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje  jednak oszczędność kleju.   
5.3.2. Wykonanie wykładzin   
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie  niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 
posegregować płytki według wymiarów, gatunku i  odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.   
 Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.  Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny  mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego  
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub  składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań  stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi 
być przygotowana zgodnie z  instrukcją producenta.   
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu  lub od wyznaczonej linii.   
 Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie  „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem 
około 50°. Kompozycja klejąca  powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów  pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja  kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum  65% powierzchni płytki.   
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:   
-   50 x 50 mm  3 mm   
- 100 x 100 mm  4 mm   
- 150 x 150 mm  6 mm   
- 200 x 200 mm  6 mm   
- 250 x 250 mm  8 mm   
-  300x300 mm  10 mm   
-  400x400 mm  12 mm.   
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około   1m2  lub  pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 
10-15 minut.   
 Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz  rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.   
 Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego  narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją 
lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm),  ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne  płytki 
należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny.  Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się  efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek 
układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna  pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo 
cienką warstwę kleju  na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.   
 Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach 
o długości boku:   
- do 100 mm   około 2 mm   
- od 100 do 200 mm  około 3 mm   
- od 200 do 600 mm  około 4 mm   
- powyżej 600 mm  około 5-20 mm.   
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego  nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  W 
trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. 
Szczegóły cokołu powinna określać  dokumentacja projektowa Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla  wykładziny podłogi 
stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.   
 Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od  ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony 
przez producenta w instrukcji  stosowania zaprawy klejowej.   
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć  je wodą mokrym pędzlem   
 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę  fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę 
należy dokładnie wcisnąć w  przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłe i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar  zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo  wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny  uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w  pomieszczeniach występuje 
wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy  zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną 
gąbką.   
 Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie  brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy 
to płytek nieszkliwionych i innych o  powierzchni porowatej.   
 Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne  po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi.   
Impregnowane mogą być także płytki.   
5.4. Wykonanie okładzin    
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5.4.1. Podłoża pod okładzinę    
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:    
-  ściany betonowe   
-  otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych    
-  płyty gipsowo kartonowe.   
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość  przygotowania podłoża.  Podłoża betonowe powinny być 
czyste, odpylone, pozbawione resztek środków  antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.  Połączenia i spoiny między 
elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W  przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki 
wyrównać  zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.   W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien 
być  dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub  cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z  elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro  
marki M4-M7.   W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym  (zgodnie z instrukcją producenta). W 
zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące  wymagania:   
-  powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,   
-  odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii  prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, 
nie może przekraczać 3 mm przy  liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,   
-  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,   
-  odchylenie powierzchni od kier. poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m.  Nie dopuszcza się wykonywania okładzin 
ceramicznych mocowanych na kompozycjach  klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy  
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.   
5.4.2.    Wykonanie okładzin   
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie  niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 
posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i  odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować  
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być  rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakowa szerokość, większą niż  połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca  określone 
w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.   
 Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą  lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć 
poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości  cokołu lub drugiego rzędu płytek.   
 Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą.  Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża 
oraz wymagań stawianych okładzinie.   Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie  „przeczesuje" się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°.  Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię  podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość  zębów i konsystencja kompozycji 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i  pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  Zalecane wielkości zębów pacy w zależności 
od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.   
 Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub  pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-
15 minut.   
 Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża  oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.   
 Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z  rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. 
Jeśli pierwsza płytka ma być  docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej  miejscu.   
 Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami"  ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu 
wymaganej wielkości spoiny. Dzięki  dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt  „przyssania". 
Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.   
 Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny  podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać 
na odpowiednią wysokość.   
 Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów 
płytek podano w pkt. 5.3.2.   
 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można  też usunąć wkładki dystansowe.   
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne  elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów 
instalacyjnych.   
 Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co  możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz 
większej ilości. W trakcie klejenia płytki te  dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku  
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów  dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej 
papier usuwa się po uprzednim namoczeniu  wodą.   
 Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia  płytek. Dokładny czas powinien być określony przez 
producenta w instrukcji stosowania  zaprawy klejowej.  W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć  
je wodą mokrym pędzlem.   
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę  fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę 
należy dokładnie wcisnąć w  przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar  zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo  wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny  otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.   
 Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność  powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżenie ich  wilgotną gąbką.   
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie  brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy 
to płytek nieszkliwionych i innych o  powierzchni porowatej.   
 Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne  po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi.   
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się  okładziny i stawianym im wymaganiom.   
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Impregnowane mogą być także płytki.   
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6. 1 . Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6.   
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót                                                                         
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin, badaniom  powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.,                             Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały 
pomocnicze  muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać  parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej.                                                     
 Każda partia materiałów dostarczona na budowę  musi posiadać certyfikat  lub  deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności 
technicznych z określonymi w  normach i aprobatach.   
 Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do  wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien  obejmować:   
-  sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej   szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości, czystości i zawilgocenia,      
-  sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych  miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,   
-   sprawdzenie spadków podkładu pod  wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej  łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków 
należy wykonać z dokładnością   do 1 mm   
-  sprawdzenie     prawidłowości     wykonania     w     podkładzie     szczelin      dylatacyjnych     i przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i  prostoliniowości   
-  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.   
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru.                     
6.3. Badania w czasie robót   
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i  okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie 
pewnego fragmentu prac. Prawidłowość  ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie  powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości  kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".    
6.4. Badania w czasie odbioru robót   
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich  wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i 
okładzin a w szczególności:   
-  zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  w dokumentacji powykonawczej,   
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,   
-  prawidłowości przygotowania podłoży,   
-  jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,   
-  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.   
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed  przystąpieniem robót i w trakcie ich 
wykonywania.   
 Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien  obejmować:   
-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień  należy sprawdzać wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz  wzorcem płytek,   
-  sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej  długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, 
w dowolnym miejscu; prześwit  pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do l mm,   
-  sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż    spoin na całej ich długości (dla 
spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin  ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm,   
-  sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym  młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); 
charakterystyczny głuchy dźwięk jest  dowodem nie związania płytek z podkładem,   
-  sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i  pomiaru; na 2 dowolnie wybranej powierzchni 
wielkości l m   należy zmierzyć  szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm   
-  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie  realizacji robót lub grubość określona na 
podstawie zużycia kompozycji klejącej).   
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5,2. niniejszego  opracowania i opisane w dzienniku budowy lub 
protokóle podpisanym przez przedstawicieli  inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.   
6.5.    Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin   
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:   
-  cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem  (nie dotyczy wykładzin dla których 
różnorodność barw jest zamierzona),   
-  cała   powierzchnia   pod   płytkami   powinna   być   wypełniona   klejem   (warunek     właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać  głuchego odgłosu,   
-  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,   
-   dopuszczalne  odchylenie  powierzchni wykładziny od  płaszczyzny poziomej   (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być 
większe niż 3 mm na długości łaty i nie   większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,    
-   spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,    
-   dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm  na długości l m i 3 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki dla płytek gatunku   pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,   
-  szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w  projekcie, listwy dylatacyjne powinny być 
osadzone zgodnie z dokumentacją i  instrukcją producenta.    
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6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:   
-  cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność 
barw jest zamierzona),   
-  cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej  przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu 
płytki nie powinny wydawać głuchego  odgłosu,   
-  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją  producenta,   
-  dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno  przekraczać 2 mm na długości 2 m,   
-  odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na  długości 2 m,   
-  spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania   
-  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm  na długości 1 m i 3 mm na długości całej 
okładziny,   
-  elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i  instrukcją producenta.   
7.        OBMIAR ROBÓT   
7.1.    Ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania  ogólne" pkt.7.   
7.2.    Zasady obmiarowania   
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2  na podstawie dokumentacji projektowej  przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie 
surowym.  Z obliczonej  powierzchni odlicza się  powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.  W 
przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie  oblicza się według stanu faktycznego.  Powierzchnie  
okładzin  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej   lub  wg stanu faktycznego.   
8.      ODBIÓR ROBÓT   
8.1.   Ogólne zasady  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania  ogólne" pkt  8. 
8.2.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym  zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być 
dokonany przed rozpoczęciem robót  wykładzinowych i okładzinowych.   
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego  opracowania. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłóż i  określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.    
 Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za  wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST 
i zezwolić do przystąpienia do robót  wykładzinowych i okładzinowych.   
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być  odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
naprawy podłoża poprzez np.  szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest  niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i  wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu  (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym  
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).   
8.3.    Odbiór częściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru  częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego 
w dokumentach umownych według  zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.   
 Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w  realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym.   
 Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności  kierownika budowy.   
 Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia  robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.   
8.4.    Odbiór ostateczny (końcowy)   
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  do zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową.   
 Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
oraz dokonanej ocenie wizualnej.   
 Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać  umowa.   
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:    
- projekt budowlany,    
- projekty wykonawcze    
- dokumentację powykonawczą,    
- szczegółowe specyfikacje techniczne,    
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,   
- aprobaty techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych    
materiałów  i wyrobów,   
- protokóły odbioru podłoże,   
- protokóły odbiorów częściowych,   
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,   
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.    
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,  przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi 
w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.   Roboty 
wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę 
dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.   
 Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie  powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań:   
-  jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,   
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-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości  wykładziny lub okładziny zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru  końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń  umownych,   
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany  jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin 
lub okładzin, wykonać je ponownie i  powtórnie zgłosić do odbioru.  W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany 
po ich uzupełnieniu.  Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i  wykonawcy.    
Protokół powinien zawierać:   
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,   
- ocenę wyników badań,   
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,   
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.  Protokół odbioru końcowego jest podstawą do 
dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.   
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV   
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.   
9.2.    Zasady rozliczenia i płatności   
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  wykładzinowe   lub okładzinowe może być dokonana według 
następujących sposobów:   
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach  umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym 
przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,   
- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn  ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z 
kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.   
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu   
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po   
dokonaniu odbioru częściowego robót.   
 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po  dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.   
9.3.   Zasady ustalenia ceny jednostkowej   
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:    
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,   
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,   
- wartość pracy sprzętu z narzutami,   
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,   
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),   
 Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz  wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin,  wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i  wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.   
 W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad  rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
sprawy te muszą zostać szczegółowo  ustalone w umowie.   
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. Normy   
PN-ISO 13006:2001   Płytki   i   płyty   ceramiczne.    Definicje,    klasyfikacja, właściwości  i  znakowanie.   
PN-EN 87:1994     Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.   
PN-EN 159:1996   Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasiąkliwości wodnej  E> 10%. Grupa B III.   
PN-EN 176:1996       Płytki  i  płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o  małej   nasiąkliwości   wodnej E<3% Grupa B I.   
PN-EN 177:1997    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej   3%<E<6%. Grupa B II a    
PN-EN 178:1998   Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  6%<E<10%. Grupa B II b   
PN-EN 121:1997   Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości   wodnej E<3%, Grupa A I.   
PN-EN 186-1:1998   Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a, Cz. 1.   
PN-EN 186-2:1998    Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  3%<E<6%, Grupa A II a, Cz. 2.    
PN-EN 187-1:1998    Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  6%<E<10%. Grupa A II b, Cz  1.   
PN-EN 187-2:1998    Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  6%<E<10%, Grupa AII b, Cz. 2.   
PN-EN 188:1998   Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa  A III.   
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-EN ISO 10545-1:1999     Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.   
PN-EN ISO 10545-2:1999     Płytki  i  płyty  ceramiczne.   Oznaczanie  wymiarów  i     sprawdzanie jakości powierzchni.   
PN-EN ISO 10545-3:1999     Płytki  i   płyty   ceramiczne.    Oznaczenie   nasiąkliwości   wodnej,  porowatości   otwartej,   gęstości   względnej    
pozornej  oraz   gęstości całkowitej.   
PN-EN ISO 10545-4:1999     Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i  siły łamiącej.   
PN-EN ISO 10545-5:1999     Płytki  i  płyty  ceramiczne.   Oznaczenie  odporności   na   uderzenia  metodą pomiaru współczynnika odbicia.   
PN-EN ISO 10545-6:1999     Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   odporności   na   wgłębne  ścieranie płytek nieszkliwionych.   
PN-EN ISO 10545-7:2000     Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenie   odporności   na  ścieranie  powierzchni płytek szkliwionych.   
PN-EN ISO 10545-8:1998     Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   cieplnej  rozszerzalności  liniowej.   
PN-EN ISO 10545-9:1998     Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok   termiczny.    
PN-EN ISO 10545-10:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.   
PN-EN ISO 10545-11:1998   Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenie  odporności   na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.   
PN-EN ISO 10545-12:3999   Płytki i płyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodporności   
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PN-EN ISO 10545-13:1990   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.   
PN-EN ISO 10545-14:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.   
PN-EN ISO 10545-15:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i   kadmu.   
PN-EN ISO 10545-16:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.   
PN-EN 101:1994   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg   skali Mohsa.    
PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.   
PN-EN 12002:2002    Kleje do płytek.  Oznaczenie odkształcenia poprzecznego  dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania.   
PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.   
PN-EN 12808-1:2000   Kleje   i   zaprawy   do    spoinowania   płytek.    Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic 
reaktywnych.   
PN-EN 12808-2:2002(U)       Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności  na ścieranie.   
PN-EN 12808-3:2002(U)       Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie  wytrzymałości na zginanie i ściskanie.   
PN-EN 12808-4:2002(U)       Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.   
PN-EN 12808-5:2002(U)       Zaprawy do spoinowania płytek.  Cz.  5:  oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej.   
PN-63/B-10145    Posadzki   z   płytek   kamionkowych   (terakotowych), klinkierowych  i  lastrykowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze.   
PN-EN 13813:2003   Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.   Terminologia.    
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.   
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ST.10. ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE 
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i   
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.  Poprawa efektywności energetycznej oraz warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Bończy: - Remont i termomodernizacja budynku pałacu. Budynek nr 1. 
1.2. Zakres stosowania SST   
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.   
1.3. Zakres robót objętych SST   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  wykonanie montażu bram oraz stolarki 
drzwiowej i  okiennej.   
W skład tych robót wchodzi:   
B.13.01.00. Drzwi i bramy   
B.13.02.00. Okna i naświetla.   
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  projektową, SST i poleceniami Inżyniera.   
2. MATERIAŁY   
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.   
2.1. Drewno   
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte  odpowiadające normom państwowym.  
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach   
10–16%. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż  podano poniżej.   
2.2. Okucia budowlane   
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,  zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  Okucia 
powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich  norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB   
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie  została ustanowiona norma.   
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.   
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich  zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.   
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich   
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy   
impregnować:   
–  elementy drzwi,   
–  powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.   
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków  ochrony drewna podanymi w świadectwach 
ITB  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników  szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć 
pozytywną opinię  Państwowego Zakładu Higieny.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych  
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie  działanie czynników atmosferycznych – nie należy stosować dozabezpieczania 
powierzchni  elementów od strony pomieszczenia.   
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich   
Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny  oraz bioodporne farby do gruntowania.   
Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do  gruntowania.   
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej   
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:   
– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych  szybkoschnących wg BN-71/6113-46   
– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe   
ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie  olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.   
2.6. Szkło   
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.   
2.7. Kity   
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997   
2.8. Składowanie elementów   
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,  zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi.  Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.  Wyroby należy układać w jednej 
lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych  urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.   
3. SPRZĘT   
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.   
4. TRANSPORT   
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane  normą lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie  zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.  Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 
możliwości przy użyciu palet lub  jednostek kontenerowych.   
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem  lub utratą stateczności.   
5. WYKONANIE ROBÓT   
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5.1. Przygotowanie ościeży.   
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma  przylegać ościeżnica. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia  powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Skrzydła okienne i 
drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady  powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.  Wymienione ubytki należy 
wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).   
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki   
Osadzanie stolarki okiennej   
· W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.   
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.   
· Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.   
· Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.   
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej  niż 3 mm.   
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:   
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,   
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,   
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.   
· Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między  ościeżem a ościeżnicą materiałem 
izolacyjnym  dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu  materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla  zdrowia ludzi.   
· Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.   
· Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.   
Osadzanie stolarki drzwiowej   
· Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 
· Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy   
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.   
· Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu  świadectwem ITB.   
· Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.   
· Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w  wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić 
ustawienie  zawiasów kotwionych w ościeżu.   
· Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.   
5.3. Powłoki malarskie   
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.   
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.  Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych  dla zdrowia.   
6. KONTROLA JAKOŚCI   
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i  drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót 
szklarskich.  Ocena jakości powinna obejmować:   
– sprawdzenie zgodności wymiarów,   
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi  do odwzorowania,   
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,   
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,   
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,   
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.   
Roboty podlegają odbiorowi.   
7. OBMIAR ROBÓT   
Jednostką obmiarową robót jest:  szt. I m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.   
8. ODBIÓR ROBÓT   
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.   
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie  5. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:   
– dostarczenie gotowej stolarki,   
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,   
– dopasowanie i wyregulowanie   
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.   
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.   
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.   
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.   
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.   
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.   
BN-82/6118-32 Pokost lniany.   
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.   
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.   
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.   
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ST.08. TYNKOWANIE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich i 
okładzinowych na przedmiotowym zadaniu. 
 1.2 Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1.  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektu wg poniższego. Tynki cementowo-wapienne .Okładziny ścienne wewnętrzne. Tynki zewnętrzne cementowo-  
wapienne. 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
 2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć 
frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty. Do gładzi piasek 
powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
2.2.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 
cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho 
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji 
do 1mm oraz cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501.  
2.3.. Gips szpachlowy  
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy państwowej i spełniać w 
szczególności następujące wymagania: − wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 
Mpa, − odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, − początek 
wiązania po 30-60 min.,− gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy. Inwestor 
dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą 
być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 
881) 
2.4 Zaprawy tynkarskie  
a)Tynki elewacyjne  cementowo- wapienny  wg  koloru istniejącego jasnożółty wykonywany w sposób tradycyjny ręcznie z dodatkiem wapna. 
b) Tynk typu marmolit- o uziarnieniu n1, 5 mm, kolor brązowy- szczegóły do ustalenia  z Zamawiającym przed zmówieniem materiałów. 
2.5. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.  
-Gips szpachlowy- wg PN-B-30042:1997 
 -Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelaży wg. odpowiedniej aprobaty technicznej 
 -Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn. 2.3.4.Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn. 
 -Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102  
-Woda do zapraw-wg PN-88/B-32250  
3.SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków 
 a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
 b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W 
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".  
c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 
dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą. 
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 5.2 Przygotowanie podłoży  
Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
5.3 Wykonywania tynków trójwarstwowych  
a)Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i 
listew kierunkowych.  
b) Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.  
c)Warstwę wykończeniową stanowić będzie tynk cementowo- wapienny. 
Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj 
zastosowanego na ociepleniu tynku na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. 
Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku 
szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. 
Ponadto podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu 
miesięcy od jej wykonania. 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1 Kontrola jakości materiałów.  
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem technicznym i zamówieniem, 
 b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem 
świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 
 c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być dopuszczone do 
stosowania,  
d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,  
6.2 Zaprawy  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. płyt nie powinna 
mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m 2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Sufity podwieszane z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie: - stanu podłoża, - jakości zastosowanych materiałów, - jakości i dokładności wykonania stelaży, Dokonanie odbioru 
częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić 
po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie: - zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem 
budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, - certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów 
budowlanych, - prawidłowości przygotowania podłoży, - sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt, - sprawdzenie prawidłowości 
wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z 
sufitem, - sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków - grubości tynku, - wyglądu i innych właściwości 
powierzchni tynku, Odbiór gotowych tynków i ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być 
odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu, poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.). Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: • przygotowanie 
zaprawy, • dostarczenie materiałów i sprzętu, • ustawienie i rozbiórkę rusztowań, • umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, • osiatkowanie 
bruzd, • obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, • reperacje tynków po dziurach i hakach, • oczyszczenie miejsca 
pracy z resztek materiałów. • Okładziny ścian • Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: • przygotowanie zaprawy, • przygotowanie podłoża, • dostarczenie materiałów i sprzętu, • ustawienie i rozbiórką rusztowań, • 
wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, • zamurowanie przebić, • obsadzenie kratek wentylacyjnych i 
innych drobnych elementów, • reperacje tynków, • oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
2.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 4.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
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4.PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
5. PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.  
6.PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe  
7.PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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ST.09. ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich dla inwestycji: Poprawa 
efektywności energetycznej oraz warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bończy: - Remont i 
termomodernizacja budynku pałacu. Budynek nr 1. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją powiązany jest z układem przedmiarowym. 
ST.08.01 - Roboty malarskie Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów 
oceny podłoży, wykonania robót podstawowych i ich odbiory. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i aktami prawnymi i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
„ Wymagania ogólne” 
 2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisją Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2 Rodzaje podstawowych materiałów 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wg. Normy PN-C-81914:2002, PN-C-81913 (kolorystyka do ustalenia przed przystąpieniem do robót z Inwestorem). 
2.2.1.Farba lateksowa 
Farba lateksowa (farby firm uznanych na rynku) o wysokiej sile krycia i odporności na zmywanie i o dobrej dyfuzji pary wodnej. Farba 
lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następującymi parametrami: 
- klasa I i II (odporność na szorowanie wg ISO 11998) lub 2000–5000 cykli mycia (wg 
PN-92/C-81517norma odporności), 
- nie żółknie, 
- wysoka siła krycia, 
- dobra przyczepność do podłoża, 
- niekapiąca. 
Założenia kolorystyczne na ścianach - kolorystyka do ustalenia przed przystąpieniem do robót nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natryskiem. 
2.2.2.Farba emulsyjna akrylowa do wymalowań wewnętrznych 
Farby akrylowe wewnętrzne (farby firm uznanych na rynku) o wysokiej sile krycia i odporności na zmywanie i o dobrej dyfuzji pary wodnej. 
Założenia kolorystyczne: sufity kolor biały. Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natryskiem. 
2.2.3 Farby ogrodzeniowe 
Materiały do malowania powłok malarskich Do malowania urządzeń ze stali, żeliwa lub metali nieżelaznych należy używać materiały zgodne 
z PN-B-10285 (tablica. 3) lub stosownie do ustaleń SST, bądź wskazań Inżyniera. 
Farba gruntująca do podłoży ocynkowanych, aluminiowych i stalowych. Farba przeznaczona do gruntowania elementów metalowych 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, m.in.: dachów, rynien, parapetów, balustrad, rur spustowych, stelaży i innych konstrukcji metalowych.  
Dane techniczne farby: 
- Kolory: wg istniejącego ogrodzenia. 
-Stopień połysku: Mat 
-Wydajność: Do 12 m2/l przy jednokrotnym gruntowaniu. 
-Nakładanie: Pędzel, wałek lub natrysk pneumatyczny bądź hydrodynamiczny. 
-Czasy schnięcia; Suchość dotykowa po 3 godz. Nakładanie kolejnej warstwy po 6 godz. w warunkach normalnych (temp. +20±2°C, 
wilgotność względna powietrza 55±5%). Malowanie emalią nawierzchniową po 24 godz.  
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to; 
- rozcieńczalniki, w tym: woda 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania-zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
- Inne materiały zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta 
3.SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne „ pkt.3. Do wykonania robót ujętych w 
specyfikacji używany będzie podstawowy, typowy sprzęt i maszyny. 
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3.2 Sprzęt narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować 
- pędzle, wałki malarskie 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzie i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania, 
4.TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Podstawowe informacje dotyczące zastosowanych środków transportu zostały zawarte w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne „ pkt.4 Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu.  
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej „Wymagania ogólne„pkt.5 
5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1 Malowanie 
Warunki przystąpienia do robót 
Prace na wysokości powinny być prowadzone z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. Do wykonywania robót malarskich można 
przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli 
materiałów. Roboty powinny być wykonane po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych..  
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100, Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
(np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych), 
-Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np, w miejscach 
bardzo nasłonecznionych), 
- W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy 
osłonić. 
- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację, 
- Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem 
farbami, 
Wykonanie robót malarskich 
Roboty malarskie obiektu budowlanego można rozpocząć po spełnieniu w/w wymagań. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z 
zaleceniami technologicznymi i instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie: na 1 m2, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie bhp. 
Powłoki nie powinny wykazywać smug, plam , prześwitów podłoża, śladów pędzla i odprysków. Barwa powłoki powinna być jednolita bez 
widocznych poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam po gwoździach, naprawach, itp. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – „Wymagania ogólne „ pkt.6 
Badania przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
używanych w robotach malarskich i tynkarskich 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie, farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaniną. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 
zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową ST i ewentualnie wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne 
„ pkt.7 Podstawą, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest PB. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostkę obmiarową robót wykonanego i odebranego elementu stanowić będzie: 
- m2 (metr kwadratowy) robót malarskich. 
8.ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne „ pkt.8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową ,szczegółową specyfikacja techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli badania i pomiary z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać 
z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych 
do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonywany jest na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 
dokonanej ocenie wizualnej. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zasady rozliczenia robót zostały podane w specyfikacji „ Wymagania ogólne „ pkt.9 . 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
W cenie, oprócz robót podstawowych, ujęte będą następujące koszty: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań umożliwiających wykonanie robót 
- zabezpieczenie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
- przygotowanie kleju, farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
- przygotowanie podłoży. 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. PN–69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi” Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
2. PN –69/B-10285 „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi.” 
Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
4. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
5. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne: stosowane wewnątrz. 
6. PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
7. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 
8. PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe. 
9. PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb. 
10. PN-EN 50144-2-7:2002/AC:2004 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Część 2-7: Wymagania 
szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowych 
11. PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i Badania 
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ST.05. WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY 
 1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z 
obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi inwestycji: Poprawa efektywności energetycznej oraz warunków bytowych 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bończy: - Remont i termomodernizacja budynku pałacu. Budynek nr 1. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
1.3 Zakres robót objętych ST 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i aktami prawnymi i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
„ Wymagania ogólne „ 
      2.MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne", pkt.2 
W celu zapewnienia jednolitego koloru i wysokiej jakości, wszystkie materiały użyte do wykonania pokrycia dachowego musza być jednego 
systemu. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu. Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: - Aprobaty Techniczne 
lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, - Certyfikat lub Krajową Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Więźba dachowa powinna być wykonana z drewna 
iglastego klasy C 24, wolnego od sinizny, zgnilizny drewna, wypadających sęków i śladów korników. Drewno powinno być 
zaimpregnowane środkami ochronnymi przeciwko technicznym szkodnikom drewna oraz grzybom, pleśniom , ogniochronnie do stanu 
nierozprzestrzeniającego ognia, środkiem nie powodującym korozji stali, wysuszone i wysezonowane, o wilgotności do 18%.  
2.2 Rodzaje podstawowych materiałów 
2.2.1. Pokrycie 
Blacha ocynkowana na rąbek stojący. Grubość nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Sposób mocowania blachy zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
2.2.2  Obróbki blacharskie 
Blacha ocynkowana. Grubość nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm.  
2.2.3 Rynny i rury spustowe 
Blacha ocynkowana. Grubość nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm.  
2.2.4 Akcesoria dachowe 
Klamry dachowe i łata kominiarska systemowe mocowane do rąbków stojących. Śniegołapy systemowe rurowe mocowane do rąbków 
stojących. 
3.SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne „ pkt.3. Do wykonania robót ujętych w 
specyfikacji używany będzie podstawowy, typowy sprzęt i maszyny. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, 
zabronione jest stosowanie narzędzi powodujących nagrzewanie krawędzi, typu tarcz itd. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Podstawowe informacje dotyczące zastosowanych środków transportu zostały zawarte w ogólnej specyfikacji technicznej „ Wymagania 
ogólne „ pkt.4” 
-Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych materiałów. -Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji„ Wymagania ogólne „ pkt.5 
5.2 Podkład 
Podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: Pochylenie płaszczyzny połaci dachowych wykonać jak w 
projekcie. Podkład powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia – komin. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub 
kitem asfaltowym. Deski należy przybijać na kontrłatach i warstwach izolacyjnych zgodnie z projektem, równolegle do linii okapu, za pomocą 
gwoździ ocynkowanych, Deska przy kalenicy musi być przymocowana tak, by wkręty samowiercące mocujące listwę podgąsiorową nie były 
przykręcone do tej deski. 
5.3. Pokrycie 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz 
normą PN-B-02361:2010. Przy montażu profili blachy należy przestrzegać następujących zasad: – blachy przycina się za pomocą nożyc 
wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub 
innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych, – po cięciu i wierceniu należy 
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usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach, – blachy należy układać i mocować je za pomocą 
wkrętów do blachy. Ważnym elementem jest płaska główka wkręta, która nie odznacza się na kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy 
pokrycia pod wpływem zmian temperatury. Wkrętów farmerskich (samowiercących) używa się do montażu obróbek oraz w rynnie. Wkręty 
należy wkręcać za pomocą wiertarek sprzęgłem. Rozmieszczenie wkrętów i sposób mocowania blachy zgodnie z instrukcją producenta. – 
pokrycie z blachy wykonać wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z 
blachy, zgodnie z projektem. – niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy- listwa wentylacyjna i okapu – grzebień zabezpieczający. 
– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy naprawić zgodnie z instrukcją producenta. 
5.4. Obróbki blacharskie 
Wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania ogólne „ pkt.6” 
6.2 Kontrola jakości wykonywania robót 
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system  kontroli,  włączając  
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonania jest zadawalający.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają  ważną  
legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.2.1.Kontrola wykonania podkładów  
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
wykonania pokryć. Równość powierzchni łat powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią łat a łatą kontrolną o długości 3 m był 
nie większy niż 5 mm .  
6.2.2.Kontrola wykonania pokryć  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami 
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) 
– podczas wykonania prac pokrywczych, w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót 
z wymaganiami norm: PN-B-10245:1961 PN-EN 502:2002, PN-EN 502:2013-07, PN-EN 505:2013-07, PN-EN 508-1:2003 , PN-EN 508- 
3:2010 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 
materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej sp  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne „ pkt.7 Podstawą określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja projektowa. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostkę obmiarową robót wykonanego i odebranego elementu stanowić będzie: 
–dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. 
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 , 
 –dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacja techniczną i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru jeżeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego 
dokumenty. 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót betonowych (żelbetowych) winien być poprzedzony pisemnym 
stwierdzeniem przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnym zezwoleniem Inspektora nadzoru 
na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 
Odbiór pozostałych robót po wykonaniu zgodnie z dokumentacją i wymaganiami niniejszej ST. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zasady rozliczenia robót zostały podane w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne „ pkt.9. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych..  
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu 
PN-EN 508-3:2010. Wyroby do pokryć dachowych z metalu.  
PN-EN 502:2002. Wyroby do pokryć dachowych z metalu.  
PN-EN 1462:2005. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:2005. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
 


